



REGIONE PUGLIA



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - TARANTO

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: PROV0000021010 CIG

POR Puglia 2014/2020 – Asse VI - Azione 6.3 – Sub Azione 6.3.1_b2
"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUI RECAPITI FINALI COSTITUITI DA CORPI
IDRICI NON SIGNIFICATIVI E DAL SUOLO - CANALE DEI CUPI IN AGRO DI
TARANTO E LIZZANO"

PROGETTISTI: Ing. Giuseppina MESSA
Geom Domenico DIZONNO
Geom Francesco ROBLES

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geom Biagio ELEFANTE

ED. 15. 00

Quadro economico

Data: OTTOBRE 2020

Revisioni
0 - 0

QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI A CORPO		
A1)	Importo dei lavori	€	971,756.46
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	15,003.51
	Importo totale dei lavori: A = A1+A2	€	986,759.97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Spese generali		
B1.0)	Acquisizione aree	€	109,000.00
B1.1)	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	18,000.00
B1.2)	Spese tecniche	€	23,000.00
B1.3)	Spese per commissioni giudicatrici	€	8,000.00
B1.4)	Spese per attività di supporto al RUP	€	15,000.00
B1.5)	Spese tecniche di verifica	€	10,495.98
B1.6)	Sorveglianza Archeologica	€	18,400.00
B1.7)	Accertamenti tecnici e collaudi	€	4,509.39
B1.8)	Incentivo (art.103 D.Lgs. n.50/2016): 2,00% importo lavori	€	19,735.20
	Totale B1)	€	226,140.57
B2)	Spese generali		
B2.1)	Spese per pubblicità	€	3,800.00
	Totale B3)	€	3,800.00
B3)	I.V.A. ed altre imposte		
B3.0)	IVA 22% su B1.1+B1.2+B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B3.1	€	22,286.35
B3.1)	Cassa 4% su B1.1+B1.2+B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7	€	3,896.21
B3.2)	IVA 22% su B2.1	€	836.00
B3.3)	IVA 22% sui lavori	€	217,087.19
	Totale B4)	€	244,105.76
B4)	Imprevisti		
B4.1)	Imprevisti	€	9,193.70
	Totale B5)	€	9,193.70
	TOTALE B: B1)+B2)+B3)+B4)	€	483,240.03
C)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO. A+B		€ 1,470,000.00