CONSORZIO DI BONIFICA
STORNARA E TARA

viale Magna Grecia, 240 - 74121 TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA (TARANTO)

PROGETTO DEFINITIVO

CIG 7845120DD0

"RIPRISTINO DEL PONTE TUBO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE
SX BRADANO UBICATO IN ATTRAVERSAMENTO DELLA LAMA DI LATERZA"

Mandanti R.T.P.

ing. Santo CALASSO

ing. Davide CARLUCCI

strada Marchio di Evoli, 11/i - 70126 BARI

ing. Giuseppe CARLUCCI
Borgo Fiorito, 12 - 70016 NOICATTARO

dott. geol. Antonio TRAMONTE
via Vittorio Veneto, 134 - 74016 MASSAFRA

Capogruppo Mandatario R.T.P.

ing. Francesco LASIGNA
via del Mercato, 40/E - 74011 CASTELLANETA

R.U.P. Consorzio di Bonifica

DATA SCALA

ELABORATO

ALLEGATO

Computo metrico estimativo 02/2021

R.15.am

AGGIORNAMENTO DATA DESCRIZIONE

A termini di legge, sono riservati tutti i diritti del presente documento con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione scritta degli autori




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(M)= Lav. a Misura — (C)= Lav. a Corpo; (SS)= Sicurezza Speciale

Numero e . MISURE s
. Descrizione = - - Quantita Prezzo (€) Totale (€)
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi
1 Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne,
01.02.14 [tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o
(©) all’asciutto, compreso il trasporto, I'ammucchiamento e la

bruciatura delle materie di risulta ove consentito con
esclusione delle aree ricadenti nei territori dei parchi naturali
e/o “Rete Natura 2000” nelle quali & necessario eseguire la
trinciatura e /o triturazione del materiale di risulta.

Pulizia in corrispondenza delle spalle 2,000 50,000{ 16,000 1600,00
Sommano (mq) 1600,00 €1,38 €2.208,00
2 Ripristino di pista forestale, larghezza media 2,5-3 m; gli
OF.04.06 [interventi comprendono il livellamento del piano viario, il
(©) ricarico localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle

fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui
trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti,
la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la
risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con
graticciate e viminate, il taglio della vegetazione arbustiva e/o
decespugliamento.

Pista di accesso (largh. media 6m) 2,000( 330,000 660,00
Area di lavoro lato monte Foglio 101 (largh. media 4.5 m) 2,000| 225,000 450,00
Sommano (ml) 1110,00 €3,39 €3.762,90
3 Apertura pista forestale di servizio a fondo naturale della
OF.04.05 [larghezza 2,5-3 metri, con pendenze idonee alla percorrenza
(C) con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura, consistenza

e pendenza. Compreso |'estirpazione e 'allontanamento della
vegetazione esistente, nonché scavi, rilevati, cunette in terra,
regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e
quanto altro occorra per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Area di lavoro al di sotto del ponte (largh. 5 m) 2,000( 410,000 820,00
Area di lavoro lato valle (largh. media 6.5 m) 2,000| 410,000 820,00
Area di lavoro lato monte Foglio 108 (largh. media 4.5 m)
(Lu=410-voce[2][2][Lunghezza]) 2,000 185,000 370,00
Sommano (ml) 2010,00 €21,71 €43.637,10
4 Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (@ inferiore
OF.02.19.a |[cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di
(©) resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della

prevenzione degli incendi. Prima classe di pendenza

Trinciatura vegetazione di risulta in corrispondenza delle spalle
(indice forfettario 10 kg ramaglia/mq superficie) 0,100 1600,000 160,00
(Al=voce[1][Quantita])

Trinciatura vegetazione di risulta in corrispondenza della pista
di accesso (indice forfettario 2 kg ramaglia/mq superficie) 0,020| 330,000 6,000 39,60
(Lu=voce[2][1][Lunghezza])

Trinciatura vegetazione di risulta in corrispondenza dell'area di
lavoro lato monte Foglio 101 (indice forfettario 2 kg 0,020( 225,000 4,500 20,25
ramaglia/mq superficie) (Lu=voce[2][2][Lunghezza])
Trinciatura vegetazione di risulta in corrispondenza dell'area di
lavoro sotto al ponte (indice forfettario 5 kg ramaglia/mq 0,050( 410,000 5,000 102,50
superficie) (Lu=voce[3][1][Lunghezza])

Trinciatura vegetazione di risulta in corrispondenza dell'area di
lavoro lato valle (indice forfettario 5 kg ramaglia/mq superficie) 0,050( 410,000 6,500 133,25
(Lu=voce[3][2][Lunghezza])

Trinciatura vegetazione di risulta in corrispondenza dell'area di
lavoro lato monte Foglio 108 (indice forfettario 5 kg 0,050( 185,000 4,500 41,63
ramaglia/mq superficie) (Lu=voce[3][3][Lunghezza])

Sommano (100 kg) 497,23 €7,67 €3.813,75
5 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,
E.02.55 (complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
(C) alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi

sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
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Nume.ro € Descrizione - MISURE - Quantita Prezzo (€) Totale (€)
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi
facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie
per smurature, etc., il taglio anche con I'ausilio di famma
ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e
'accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere,
il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.

Smontaggio e deposito in apposita area di cantiere della
ringhiera di impalcato

Smontaggio e deposito in apposita area di cantiere del binario
di servizio in corrispondenza delle pile del ponte (2 binari * 12 15,000| 24,000 20,000 7200,00
metri * pila)

Smontaggio e deposito in apposita area di cantiere del binario
di servizio in corrispondenza delle spalle del ponte (2 binari * 6 2,000 12,000 20,000 480,00
metri * spalla)

2,000| 410,000 35,000{ 28700,00

Sommano (kg) 36380,00 €1,60 € 58.208,00

6 Rimozione e successiva ricollocazione di un tronco di tubazione
NP.1 esistente della lunghezza di 12 metri in corrispondenza delle
(€) pile (6 metri in corrispondenza delle spalle) per poter eseguire i
lavori di ripristino del ponte comprensivo delle seguenti
fasi/lavorazioni: taglio al plasma degli estremi del tronco della
tubazione da rimuovere, sollevamento del tronco e deposito in
apposita area di cantiere con autogru a braccio ruotante,
cianfrinatura con smerigliatrice angolare dei lembi del tronco
rimosso e della tubazione in situ, ricollocazione con autogru del
tronco di tubazione a ripristini strutturali ultimati,
preriscaldamento dei lembi da saldare, saldatura
ossiacetilenica con dodici cordoni in filo continuo di acciaio
spessore 1.2 mm. Si intende compresa ogni altra eventuale
lavorazione necessaria per il completamento delle operazioni.

Rimozione e successiva ricollocazione di un tronco di tubazione
della lunghezza di 12 metri in corrispondenza delle pile del 15,000 15,00
ponte

Rimozione e successiva ricollocazione di un tronco di tubazione
della lunghezza di 6 metri in corrispondenza delle spalle del 2,000 2,00
ponte

Sommano (cad) 17,00| €1.049,14 €17.835,38

7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino
E.01.03.b [alla profondita di 2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di

(©) eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato
nell’ambito del cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo,
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili)
scavabili con mezzi meccanici

Strato di t i imita dell lla e dell t
rato di terreno in prossimita della spalla e della campata 382,210 382,21
terminale lato Castellaneta

Strato di terreno sulla fondazione della pila 1 63,240 63,24
Strato di terreno sulla fondazione della pila 2 91,970 91,97
Strato di terreno sulla fondazione della pila 3 72,740 72,74
Strato di terreno sulla fondazione della pila 4 56,700 56,70
Strato di terreno sulla fondazione della pila 5 52,400 52,40
Strato di terreno sulla fondazione della pila 6 11,930 11,93
Strato di terreno sulla fondazione della pila 7 42,760 42,76
Strato di terreno sulla fondazione della pila 8 38,120 38,12
Strato di terreno sulla fondazione della pila 9 85,560 85,56
Strato di terreno sulla fondazione della pila 10 105,250 105,25
Strato di terreno sulla fondazione della pila 11 27,630 27,63
Strato di terreno sulla fondazione della pila 12 51,560 51,56
Strato di terreno sulla fondazione della pila 13 52,270 52,27
Strato di terreno sulla fondazione della pila 14 62,780 62,78
Strato di terreno in prossimita della spalla e della campata

terminale lato Laterza e sulla fondazione della pila 15 905,690 905,69

Sommano (mc) 2102,81 €13,95 €29.334,20

8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.01.04.b |meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore

(€) profondita da oltre 2 m. in conglomerati (calcareniti, tufo,
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili)
scavabili con mezzi meccanici
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Numero e .. MISURE .
codice Descrizione N parti Lungh. Largh. Alt/Pesi Quantita Prezzo (€) Totale (€)
Strato di terreno in prossimita della spalla e della campata
terminale lato Castellaneta 24,840 294,84
Strato di terreno sulla fondazione della pila 12 3,820 3,82
Strato di terreno sulla fondazione della pila 13 4,540 4,54
Strato di terreno sulla fondazione della pila 14 15,040 15,04
Strato di terreno in prossimita della spalla e della campata
terminale lato Laterza e sulla fondazione della pila 15 455,540 455,54
Sommano (mc) 573,78 €1,80 €1.032,80
9 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata a cassa chiusa
E.01.06 |compreso noleggio e sfrido del legname, eventuale suo parziale
(©) abbandono entro lo scavo, il montaggio ed il disarmo, chioderia
lecc. da eseguire in terreni incoerenti, con approvazione della
Direzione Lavori e compensato a metro quadrato di cassaforma
eseguita: - per altezza dell'armaturada0a 3 m
Pareti di scavo in prossimita della spalla e della campata
terminale lato Castellaneta 118,040 118,04
Pareti di scavo pila 12 43,200 43,20
Pareti di scavo pila 13 43,800 43,80
Pareti di scavo pila 14 52,600 52,60
Pareti di scavo in prossimita della spalla e della campata
terminale lato Laterza e sulla fondazione della pila 15 251,140 251,14
Sommano (mq) 508,78 €11,90 €6.054,48
10 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
E.01.11 |prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il
(©) dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superioreacm 30 e la
bagnatura
Ripristino configurazione plano altimetrica del terreno (Vedi 2102,810 2102,81
voce numero 7)
Sommano (mc) 2102,81 €13,20 €27.757,09
11 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture
E.10.08 |portantie per orditure, costituita da travi composte da ponte,
(©) in acciaio completo di profilati di collegamento trasversale,
irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento,
incluso montaggio ed esclusa verniciatura, assemblate in
officina mediante lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera
retti o centinati e a qualsiasi altezza, tagliati a misura,
compreso il relativo sfrido e le opere murarie per il fissaggio
alle murature o ai conglomerati in c.a. predisposti per
I'alloggio, incluso altresi I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
Puntelli pila 1 Q120x10 4,000 2,750 33,700 370,70
Puntelli pila 2 Q120x10 4,000 4,600 33,700 620,08
Puntelli pila 3 Q120x10 4,000 4,600 33,700 620,08
Puntelli pila 4 Q120x10 4,000 4,900 33,700 660,52
Puntelli pila 5 Q120x10 4,000 5,300 33,700 714,44
Puntelli pila 6 Q120x10 4,000 4,450 33,700 599,86
Puntelli pila 7 Q120x10 4,000 4,900 33,700 660,52
Puntelli pila 8 Q120x10 4,000 5,000 33,700 674,00
Puntelli pila 9 Q120x10 4,000 5,150 33,700 694,22
Puntelli pila 10 Q120x10 4,000 5,150 33,700 694,22
Puntelli pila 11 Q120x10 4,000 4,450 33,700 599,86
Puntelli pila 12 Q120x10 4,000 5,300 33,700 714,44
Puntelli pila 13 Q120x10 4,000 4,900 33,700 660,52
Puntelli pila 14 Q120x10 4,000 4,600 33,700 620,08
Puntelli pila 15 Q120x10 4,000 3,600 33,700 485,28
Calastrelli Piattil00x10 L=1700 56,000 1,700 7,810 743,51
Calastrelli Piatti100x10 L=1900 56,000 1,900 7,810 830,98
Piastre di ancoraggio dei tiranti delle selle Piatti 300x10 L=1000
(Np=2*112) 224,000 1,000 23,550 5275,20
Sommano (kg) 16238,51 €4,00 € 64.954,04
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Numero e .. MISURE .
codice Descrizione N parti Lungh. Largh. Alt/Pesi Quantita Prezzo (€) Totale (€)
12 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a
R.08.17.q |qualsiasi altezza, compreso I'onere del lavaggio dei fori con
(©) acqua e aria compressa, con esclusione dei ponteggi e degli
impalcati di lavoro ma compreso altresi ogni altro onere e
magistero. In conglomerato cementizio del tipo “a resistenza”
del diametro di mm 30
Perforazioni per inghisaggio barre longitudinali pile (40 fori per
bila) (Np=15*40) 600,000 0,500 300,00
Perforazioni lungo le pile per inghisaggio connettori 1303,000 0,050 65,15
Perforazioni per rinforzo selle di appoggio tubazione
(Np=16*14*2) 448,000 0,200 89,60
Sommano (ml) 454,75 €77,50 €35.243,13
13 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle
R.08.72 [strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia
(©) espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una
lunghezza massima di 50+60 cm.
Iniezioni di resina epossidica in perforazioni per barre
longitudinali pile (Np=voce[12][1][NumeroParti]/2) 300,000 300,00
Iniezioni di resina epossidica in perforazioni lungo le pile
(Np=voce[12][2][NumeroParti]/10) 130,300 130,30
Sommano (cad) 430,30 €17,50 €7.530,25
14 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.04.36 |ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.
(€) 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
Armatura pila 1
Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 2,180 2,466 215,04
Armatura trasversale Fi8 (Np=1*26) 26,000 4,080 0,395 41,90
Parziale (kg) 256,94 €488,19
Armatura pila 2
Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,100 2,466 305,78
Armatura trasversale Fi8 (Np=1*35) 35,000 4,080 0,395 56,41
Parziale (kg) 362,19 € 688,16
Armatura pila 3
Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,100 2,466 305,78
Armatura trasversale Fi8 (Np=1*35) 35,000 4,080 0,395 56,41
Parziale (kg) 362,19 €688,16
Armatura pila 4
Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,250 2,466 320,58
Armatura trasversale Fi8 (Np=1*37) 37,000 4,080 0,395 59,63
Parziale (kg) 380,21 €722,40
Armatura pila 5
Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,450 2,466 340,31
Armatura trasversale Fi8 (Np=1*39) 39,000 4,080 0,395 62,85
Parziale (kg) 403,16 € 766,00
Armatura pila 6
Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,030 2,466 298,88
Armatura trasversale Fi8 (Np=1*35) 35,000 4,080 0,395 56,41
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Numero e .. MISURE
. Descrizione - -
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

Parziale (kg)

Armatura pila 7

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,250 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*37) 37,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 8

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,300 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*37) 37,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 9

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,380 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*38) 38,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 10

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,380 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*38) 38,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 11

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,030 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*35) 35,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 12

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,450 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*39) 39,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 13

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,250 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*37) 37,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 14

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 3,100 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*35) 35,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Armatura pila 15

Armatura longitudinale Fi20 (Np=1*40) 40,000 2,600 2,466

Armatura trasversale Fi8 (Np=1*30) 30,000 4,080 0,395
Parziale (kg)

Connettori per ripresa di getto pile 1-15

Barrotti Fil0 (Np=1*1303) 1303,000 0,090 0,617

Parziale (kg)

Sommano (kg)

Quantita

355,29

320,58
59,63

380,21

325,51
59,63

385,14

333,40
61,24

394,64

333,40
61,24

394,64

298,88
56,41

355,29

340,31
62,85

403,16

320,58
59,63

380,21

305,78
56,41

362,19

256,46
48,35

304,81

72,36

72,36

5552,63

Prezzo (€)

€1,90

Totale (€)

£675,05

€722,40

£731,77

€749,82

€749,82

€675,05

€766,00

€722,40

€688,16

£579,14

€137,48

€10.550,00
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Nume.ro € Descrizione - MISURE - Quantita Prezzo (€) Totale (€)
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi
15 Fornitura e applicazione di giunto assiale in acciaio C45 zincato

NP.2 con foro centrale filettato per I'unione meccanica delle barre

(©) d'armatura trasversale delle pile mediante chiodi di diametro di
5 mm in acciaio zincato ad alta resistenza inseriti nei relativi
fori per mezzo di pinza idraulica.

Giunzione armatura trasversale pile (2 manicotti per staffa)

(Np=2*533) 1066,000 1066,00

Sommano (cad) 1066,00 €19,90 €21.213,40

16 Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato
E.22.07.b [fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo

(€) secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del
calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo
mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da
computarsi a parte); previa spazzolatura e/o sabbiatura dei
ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I'applicazione di due mani di
un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del
calcestruzzo mediante I'applicazione di malta premiscelata
colabile (escluso I'onere delle casseforme) ad alta resistenza
con fibre di polipropilene; il tutto per dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a
discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante,
I'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal
prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di
superficie ricostruita e uno spessore di cm 3

Ripristino pila 1 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 2,750 10,37
Ripristino pila 2 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,600 17,34
Ripristino pila 3 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,600 17,34
Ripristino pila 4 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,900 18,47
Ripristino pila 5 (Lu=3,1416%*1,2) 3,770 5,300 19,98
Ripristino pila 6 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,450 16,78
Ripristino pila 7 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,900 18,47
Ripristino pila 8 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 5,000 18,85
Ripristino pila 9 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 5,150 19,42
Ripristino pila 10 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 5,150 19,42
Ripristino pila 11 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,450 16,78
Ripristino pila 12 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 5,300 19,98
Ripristino pila 13 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,900 18,47
Ripristino pila 14 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 4,600 17,34
Ripristino pila 15 (Lu=3,1416*1,2) 3,770 3,600 13,57

Sommano (mq) 262,58 €93,50 € 24.551,23

17 Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato
E.22.07.c [fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo

()] secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del
calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo
mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da
computarsi a parte); previa spazzolatura e/o sabbiatura dei
ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante I"applicazione di due mani di
un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del
calcestruzzo mediante I'applicazione di malta premiscelata
colabile (escluso I'onere delle casseforme) ad alta resistenza
con fibre di polipropilene; il tutto per dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a
discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante,
I'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal
prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di
superficie ricostruita e ogni cm in pili di spessore
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Nume.ro € Descrizione - MISURE - Quantita Prezzo (€) Totale (€)
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi
Maggiorazione alla voce precedente per ulteriori 10 cm di
betoncino colabile additivato con idrofugo di massa 2625,800 2625,80
(Np=voce[16][Quantita]*10)
Sommano (mq) 2625,80 € 24,55 € 64.463,39
18 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.04.39.a |conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane,
(€) curve o comungue sagomate, realizzate con tavolame di abete,
compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio, il
montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di idonei
disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri
per calcestruzzo in elevazione di altezza finoa 4 m
Cassero pila 1 (Lu=3,1416%*1,4) 4,398 2,750 12,09
Cassero pila 2 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,600 20,23
Cassero pila 3 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,600 20,23
Cassero pila 4 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,900 21,55
Cassero pila 5 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 5,300 23,31
Cassero pila 6 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,450 19,57
Cassero pila 7 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,900 21,55
Cassero pila 8 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 5,000 21,99
Cassero pila 9 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 5,150 22,65
Cassero pila 10 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 5,150 22,65
Cassero pila 11 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,450 19,57
Cassero pila 12 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 5,300 23,31
Cassero pila 13 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,900 21,55
Cassero pila 14 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 4,600 20,23
Cassero pila 15 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 3,600 15,83
Sommano (mq) 306,31 €27,80 €8.515,42
19 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.04.39.b [conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane,
(©) curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete,
compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio, il
montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di idonei
disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a m 4.
Sovrapprezzo per altezze superiori a 4 m e per ogni metro in
piu
Maggiorazione altezza cassero pila 2 (Lu=3,1416%1,4) 4,398 0,600 2,64
Maggiorazione altezza cassero pila 3 (Lu=3,1416%1,4) 4,398 0,600 2,64
Maggiorazione altezza cassero pila 4 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 0,900 3,96
Maggiorazione altezza cassero pila 5 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 1,300 5,72
Maggiorazione altezza cassero pila 6 (Lu=3,1416%1,4) 4,398 0,450 1,98
Maggiorazione altezza cassero pila 7 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 0,900 3,96
Maggiorazione altezza cassero pila 8 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 1,000 4,40
Maggiorazione altezza cassero pila 9 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 1,150 5,06
Maggiorazione altezza cassero pila 10 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 1,150 5,06
Maggiorazione altezza cassero pila 11 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 0,450 1,98
Maggiorazione altezza cassero pila 12 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 1,300 5,72
Maggiorazione altezza cassero pila 13 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 0,900 3,96
Maggiorazione altezza cassero pila 14 (Lu=3,1416*1,4) 4,398 0,600 2,64
Sommano (mq) 49,72 €5,25 €261,03
20 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di
E.22.04.b |polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo
(€) secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del
calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo
mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione
attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
I'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base
cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in
alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate; ripristino del calcestruzzo mediante I'applicazione di
malta premiscelata tixotropica (escluso I'onere delle
casseforme); il tutto per dare I'opera finita a perfetta regola
d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per I'asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
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Nume.ro € Descrizione - MISURE - Quantita Prezzo (€) Totale (€)
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi
spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse
con prodotto passivante, 'applicazione della malta di
ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i
ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie
ricostruita e uno spessore dicm 3

Ripristini delle spalle del ponte (Superficie spalla = 62.03 mq) 2,000 62,030 124,06
Ripristini delle facce longitudinali pulvini (Np=2*15) 30,000 1,804 54,12
Ripristini delle facce trasversali pulvini (Np=2*15) 30,000 1,698 50,94
Ripristini delle facce superiore e inferiore dei pulvini (Np=2*15)| 30,000 5,280 158,40
A detrarre impronta pile (Np=-1*15) -15,000 1,539 -23,09
A detrarre impronta appoggio travi (Np=-1*2*15) -30,000 1,200 -36,00
Ripristini delle selle di appoggio della tubazione (Np=7*16) 112,000 4,720 528,64

Z\rjzzazl;zlc;r)\e facce esterne travi per rinforzo a flessione 32,000 15,380 3,520 1732,40
:”zzzazialz;(;ne zone di appoggio delle travi per rinforzo a taglio 32,000 10,000 6,590 2108,80

Sommano (mq) 4698,27 €89,30 €419.555,51

21 Rinforzo delle travi mediante fornitura e posa in opera, su
NP.3 superfici gia preparate, di un sistema composito (FRCM)

(€) costituito da un primo strato di matrice inorganica stabilizzata
conforme a UNI EN 1504-3 in spessore di 4 mm; stesura di rete
unidirezionale in PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo)
grammatura 105 g/m2; stesura di un secondo strato di matrice
inorganica stabilizzata conforme a UNI EN 1504-3 in spessore di
4 mm.

Rinforzo a flessione travi (Np=voce[20][8][NumeroParti]) 32,000( 17,380 3,520 1957,68

Rinforzo a taglio travi in prossimita degli appoggi
(Np=voce[20][9][NumeroParti]) 32,000( 10,000 6,590 2108,80

Sommano (mq) 4066,48| €247,86| €1.007.917,73

22 Catene o tiranti in ferro lavorato e filettato agli estremi,
R.08.68 |completi di eventuali dadi e controdadi, classe tecnica B450C o

(©) di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono
compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i dadi e
controdati; i tagli; gli sfridi; le saldature etc., la verniciatura con
due mani di vernice antiruggine; esclusa la realizzazione degli
attraversamenti delle murature, delle eventuali nicchie, delle
sigillature dei fori stessi, dell’'allettamento delle piastre con
idonea malta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Tiranti selle Fi 20 (Np=2*112) 224,000 3,000 2,466 1657,15

Sommano (kg) 1657,15 €11,05 €18.311,51

23 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in
E.10.10 |bagno di zinco fuso.

(©)
Zincatura tiranti selle (Al=voce[22][1][Quantita]) 1657,150 1657,15
Zincatura piastre di ancoraggio dei tiranti

(Al=voce[11][18][Quantita]) 5275,200 5275,20

Sommano (kg) 6932,35 €1,47 €10.190,55

24 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.01.33.f |ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti

(©) gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori
risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore & pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. calcestruzzo cementizio armato

Copriferro pile (sp.=3 cm) (peso sp.=23 q.li/mc) 262,580 0,030( 23,000 181,18
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Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh.

uantita Prezzo (€ Totale (€
Largh. Alt./Pesi Q © ©

Copriferro pulvini (sp.=1.5 cm) (peso sp.=23 g.li/mc)
Copriferro travi (sp.=1.5 cm) (peso sp.=23 q.li/mc)
(Lu=voce[20][8][Quantita]+voce[20][9][Quantita])
Copriferro spalle (sp.=1.5 cm) (peso sp.=23 q.li/mc)
(Lu=voce[20][1][Quantita])

Copriferro selle di appoggio tubazione (sp.=1.5 cm) (peso
sp.=23 q.li/mc) (Lu=voce[20][7][Quantita])

Sommano (q.li)

204,370
3841,200

124,060

528,640

0,015 23,000 70,51
0,015 23,000| 1325,21

0,150 23,000 428,01

0,150 23,000 1823,81

3828,72 €335 €12.826,21

25
E.10.07

(€

Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti
apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e predisposti
per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi
altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, I'assemblaggio
mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed
accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta
necessarie, ed incluso altresi I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

Sostituzione parti di ringhiera non recuperabili

Sommano (kg)

2,000

50,000

35,000 3500,00

3500,00 €8,10 €28.350,00

26
E.10.06

(€

Sola posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi tipo e di
semplici profilati, compreso le opere murarie, la minuteria e
ferramenta necessarie, ed incluso altresi I’assistenza, il
trasporto, lo scarico dall’automezzo, I'accatastamento, il tiro in
alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

Rimontaggio ringhiera

A detrarre posa in opera gia computata in voce precedente
(Np=-1*2)

Rimontaggio del binario di servizio in corrispondenza delle pile
del ponte (2 binari * 12 metri * pila)

Rimontaggio del binario di servizio in corrispondenza delle
spalle del ponte (2 binari * 6 metri * spalla)

Sommano (kg)

2,000
-2,000

15,000

2,000

410,000
50,000

24,000

12,000

35,000{ 28700,00
35,000{ -3500,00

20,000 7200,00

20,000 480,00

32880,00 €1,68 €55.238,40

27
E.16.50.a

(€

Fornitura e posa in opera su opere in ferro gia preparate di
pittura antiruggine di fondo data a pennello fino a coprire in
modo uniforme I'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi
altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi,
la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Applicazione su opere in ferro di
antiruggine all’ossido di ferro

Ringhiera

Sommano (mq)

2,000

410,000

1,000 820,00

820,00 €10,30 € 8.446,00

28
E.16.58

(©

Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e
ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima
passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una
seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a
pennello sino a coprire in modo uniforme I'intera superficie. Il
tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso
di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Ringhiera

Sommano (mq)

2,000

410,000

1,000 820,00

820,00 €18,40 €15.088,00

29
5.03.21.b
(€
(ss)

Consorzio

Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini
dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o
rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o
ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie
controventature, sottomisure di abete, legature con filo di
ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, I'avvicinamento al
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Nume.ro € Descrizione - MISURE - Quantita Prezzo (€) Totale (€)
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi
luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al
termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Recinzione con rete metallica zincata

Recinzione (Lu=16+410+16+410) 852,000 2,000 1704,00

Sommano (mq) 1704,00 €16,50 € 28.116,00

30 Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di
S.03.15.a [altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm,

(€) idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito

(sS) da montanti in legno di abete "tipo Trieste" della sezione
occorrente, opportunamente ancorati al piano ad un interasse
massimo di 120 cm e completi di corrimano, eventuali correnti
e tavola fermapiede di sezione idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare I'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri del parapetto. Per il primo
mese o frazione

Parapetti in corrispondenza degli scavi delle pile 12 13 e 14 3,000{ 20,000 60,00
Parapetti in corrispondendza degli scavi delle spalle e della pila
15 (Lu=55,48+106,51) 161,990 161,99

Sommano (ml) 221,99 €17,50 €3.884,83

31 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o
5.03.12.a |esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m,

(©) realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque

(SS) montabili senza I'impiego di giunti a manicotto (sistema a
telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede, il
trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al
deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di
manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o
frazione

Ponteggio su entrambi i lati del ponte per I'esecuzione dei
ripristini in quattro fasi di lavoro successive meglio descritte nel
cronoprogramma lavori [2 facce*2820mq complessivi da
coprire]

2,000 2820,000 5640,00

Sommano (mq) 5640,00 €12,50 €70.500,00

32 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da
5.03.36 |cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio

(©) alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230,

(SS) realizzato con struttura in polietilene ad alta densita e
costituito essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2
longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta
con imbotte completa di sistema di chiusura dall'interno del
tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit
specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La
vasca di raccolta dei reflui dovra avere capacita di circa 220 litri,
in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovra essere
periodicamente vuotata (prima del suo completo
riempimento), mediante I'utilizzo di apposite attrezzature
installate su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere
smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del
bagno chimico mobile dovra essere costituito da un nastro in
acciaio inossidabile rotante e autopulente mediante leveraggio,
in grado di occultare i reflui alla vista, successivamente irrorato
a pressione con idoneo liquido chimico disinfettante
profumato. Il modulo bagno dovra comunque soddisfare i
requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194
“Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria -
Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all'impiego di cabine e
prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011. Costo
noleggio giornaliero

\WC cantiere 270,000 270,00
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Numero e MISURE

. Descrizione uantita Prezzo (€ Totale (€
codice N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi a © ©
Sommano (cad) 270,00 €7,70 €2.079,00
33 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti
5.03.32.h |[caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di
(€) base superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciaio

() zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e
sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli esterni
arrotondati antinfortunio ed esterni arrotondati
antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli
modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia
d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera
zincata dello spessore di 0,5mm., isolante interno in
poliuretano espanso di densita pari a 40kg/mc. avente
coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mghC°.
Completamente lavabili; c) coperture in pannelli modulari
sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia di arancia
liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata
preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in
poliuretano espanso di densita pari a 40Kg/m, avente
coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mghC,
rinforzati da una particolare sagoma esterna grecata per
permettere eventuali interventi di manutenzione.
Completamente lavabili; d) gronda perimetrale in acciaio
zincato preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle
acque piovane; e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo
in lamiera zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in
materiale ligneo con trattamento antiumidita, pavimento in
PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati collanti.
Completamente lavabili; f) accessori e completamenti tipo viti,
bulloni, sigillanti, guarnizioni necessari per completare tutte le
opere meccaniche; g) verniciatura con ciclo comprendente
spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer
con funzione di sottofondo antiruggine e due strati di
verniciatura elettrostatica a finire; h) Infissi realizzati in
alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e
chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera; i)
impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta
autoestinguente nella misura di un punto luce e una presa
d'attacco per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico
differenziale, colonne montanti con scatole di derivazione dal
differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la messa a terra.
Tutti i componenti sono a norma CEl. costo noleggio giornaliero

Modulo multifunzionale di cantiere 270,000 270,00
Sommano (cad) 270,00 €11,95 €3.226,50
34 Fornitura, installazione, configurazione delle soglie di
NP.4 preallerta/allerta e attivazione di una stazione idrometrica
(©) integrata ad un sistema di allertamento acustico gestito in

(sS) modalita wireless composta da: unita Master di acquisizione,
controllo e registrazione dei dati comprensiva di interfaccia
utente DTS dotata di schermo touch screen e micro SD di
memoria, modulo di comunicazione dati via UMTS/GPRS, 2
moduli acti-link per la comunicazione wireless, idrometro a
ultrasuoni, pluviometro a norma WMO, sirena con potenza
sonora minima pari a 114 dB@1m, 2 gruppi di alimentazione
comprensivi di batterie e pannelli solari per I'alimentazione dei
componenti. Il tutto predisposto in idonei mobili contenitori in
acciaio verniciato per esterni e montato su appositi pali.

Stazione idrometrica di allertamento per evacuazione cantiere 1,000 1,00

Sommano (corpo) 1,00|€ 29.300,00 € 29.300,00

TOTALE COMPUTO| €2.143.955,83
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QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni soggette a ribasso € 2.006.849,50
(di cui Incidenza Manodopera) €480.477,74
(di cui Oneri diretti della Sicurezza generale) €31.390,97
Totale Costi della Sicurezza Speciale non soggetti a ribasso € 137.106,33
Totale progetto € 2.143.955,83

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI

0S 21 “Opere strutturali speciali” € 2.143.955,83
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